
№п/п Наименование работ Объем работ Примечание

1 Расчистка стен, колонн и дверных откосов от отслоившейся краски 9м2 Местами

2 Расшивка и заделка трещин 15м/п

3 Расчистка стен, колонн и дверных откосов от отслаившейся штукатурки 7м2 Местами

4 Грунтовка стен и колонн составом "Бетоноконтакт" за 1 раз 44,5м2

5 Обработка стен антисептическим составом от плесени 6,2м2 Под окнами

6 Установка перфорированного уголка 25*25мм 21,2м/п Колонны, ниши радиаторов

7 Улучшенная штукатурка колонн 8,1м2 Состав:TG40

8 Простая штукатурка стен отдельными местами 7м2 Состав:TG40

9 Монтаж утеплителя "Пеноплекс" t=50мм по наружной стене 5,3м2
Под окнами и по периметру 

радиатора

10
Облицовка стен ГКЛ t=12,5мм по металлическому каркасу (ПП60*27) с 

заделкой швов серпянкой и шпатлёвкой составом "Uniflott"
7м2

Под окнами, между 

радиаторами с учетом 

обшивки торцов ниши 

(участок 1,85*0,9м-4шт не 

зашиваются для удобства 

эксплуатации системы 

отопления)

11 Монтаж ПВХ уголков 20*20мм 7,5м/п Углы ниши радиаторов

12 Грунтовка стен и колонн за 2 раза  54,4м2 Состав: "EK-G200" 

13 Шпатлевание стен и колонн за 2 раза 54,4м2 Состав: "ЕК-300"

14 Окраска стен и колонн фасадной в/э краской за 2 раза 54,4м2 Цвет: RAL 9001

15 Грунтовка дверных откосов составом "Бетоноконтакт" за 1 раз 1,2м2

16 Облицовка дверных откосов ГКЛ t=9,5мм на клее "PERLFIX" 1,2м2

17 Установка перфорированного уголка 25*25мм 5,7м/п На дверные откосы

18 Грунтовка дверных откосов составом за 2 раза  1,2м2 Состав: "EK-G200" 

19 Шпатлевание дверных откосов составом за 2 раза  1,2м2 Состав: "ЕК-300"

20 Окраска дверных откосов фасадной в/э краской за 2 раза  1,2м2

21 Монтаж ПВХ уголков 30*30мм 5,7м/п На дверные откосы

22 Демонтаж ПВХ уголков 30*30мм 10,7м/п Оконные проемы

23 Монтаж ПВХ уголков 30*30мм 20,5м/п Оконные проемы, 3 стороны

24 Заделка щелей жидким пластиком 21,4м/п

В месте примыкания 

оконной рамы к откосам и 

подоконнику

25 Монтаж подоконной ПВХ доски 10,7м/п

Ширина 400мм. С 

установкой белых пвх 

решеток 800*80мм-4шт над 

радиаторами

26 Устройство пропила в бетонном полу 1м/п

27 Демонтаж стеновой плитки с плиточным клеем 0,9м2

Выход на пожарную 

лестницу в лаборатории 

неметаллов

28 Демонтаж бетонного порога t=30мм 0,3м2

Выход на пожарную 

лестницу в лаборатории 

неметаллов

29
Грунтовка бетонных порогов и дверных откосов составом 

"Бетоноконтакт" за 1 раз
5,2м2

30 Устройство цем.-песчаной стяжки t=70мм из раствора М-150 0,4м2

Выход на пожарную 

лестницу в лаборатории 

неметаллов

31 Устройство цем.-песчаной стяжки t=50мм из раствора М-150 0,6м2 Вход в ЦЗЛ

32 Грунтовка порога за 1 раз 0,4м2

Выход на пожарную 

лестницу в лаборатории 

неметаллов

33

Облицовка порога с устройством калошницы h=150мм из 

керамогранитной плитки 300*300мм на клее марки "ЕК-4000" с затиркой 

швов составом "Церезит"

0,8м2

Выход на пожарную 

лестницу в лаборатории 

неметаллов. Цвет плитки 

аналогично существующей

34 Грунтовка дверного порога за 1 раз 0,8м2
Грунт полиуретановый            

Unikrus 103. Вход в ЦЗЛ

Проемы

Дефектная ведомость №184.1-К на ремонт помещения на 4 этаже корпуса№19,в осях А-Б/17-18 

отдел№71

Стены

Ремонт дверных откосов и порогов в лаборатории неметаллов и вход в ЦЗЛ



35 Окраска дверного порога за 2 раза 0,8м2
Эмаль полиуретановая            

Unikrus 201. Вход в ЦЗЛ

36 Облицовка дверных откосов ГКЛ t=9,5мм на клее "PERLFIX" 4,2м2

37 Установка перфорированного уголка 25*25мм 12м/п На дверные откосы

38 Грунтовка стен и дверных откосов за 2 раза 6,2м2 Состав: "EK-G200" 

39 Простая штукатурка дверных откосов и стен 2м2 Состав: ЕК TG40

40 Шпатлевание стен и дверных откосов 6,2м2 Состав: "ЕК-300"

41 Окраска стен и дверных откосов фасадной в/э краской за 2 раза 7м2
В цвет с существующей 

краской.

42 Установка ПВХ уголков 30*30мм 12м/п

43 Демонтаж деревянных плинтусов 13,8м/п

44 Демонтаж линолеума 34,5м2

45 Расчистка цем.-песчаной стяжки от отслаивающейся краски 2,1м2 Под радиаторами

46 Грунтовка цем.-песчаной стяжки составом "Бетоноконтакт" 2,1м2 Под радиаторами

47
Устройство выравнивающей цем.-песчаной стяжки t=30мм из раствора М-

200 
2,1м2

48 Грунтовка цем.-песчаной стяжки за 1 раз 2,1м2
Грунт полиуретановый            

Unikrus 103. Под окнами

49 Окраска цем.-песчаной стяжки за 2 раза 2,1м2
Эмаль полиуретановая            

Unikrus 201. Под окнами

50 Очистка существующей цем.-песчаной стяжки от клея с обезжириванием 29,3м2

51 Демонтаж существующей цем.-песчаной стяжки t=50мм 5,2м2 Местами

52 Грунтовка цем.-песчаной стяжки за 1 раз 5,2м2 Состав: "EK-G200" 

53 Устройство цем.-песчаной стяжки t=50мм 5,2м2
Местами. Применить 

пескобетон М-300

54 Грунтовка пола за 1 раз 34,5м2 Состав: "EK-G200" 

55 Грунтовка цем.-песчаной стяжки за 1 раз 34,5м2
Применить Weber Vetonit 

MD16

56 Устройство наливного пола толщиной 20мм 34,5м2
Применить Weber Vetonit 

fast 4000

57
Устройство покрытия пола из коммерческого гомогенного линолеума 

"TARKETT" t=2мм (КМ2) со сваркой швов
34,5м2

Класс пожарной опасности 

линолеума КМ2. Цвет: 

светло-серый. Приклеить на 

спец. клеящий состав. 

58 Монтаж  ПВХ плинтусов 23,2м/п

59 Монтаж алюминиевых порогов шириной 30мм 1,5м/п Под дверью

60 Срезка металлоконструкций с перевозкой до места складирования 0,1тн
Складирование на 

территории заказчика

61
Окраска радиаторов масляной краской ПФ-115 за 2 раза с расчисткой от 

отслаивающейся краски и обезжириванием "Уайт-спиритом"
3,2м2

62
Масляная окраска ПФ-115 за 2 раза стальных труб d=30мм с расчисткой 

от отслаивающейся краски и обезжириванием "Уайт-спиритом"  
24м/п

63
Демонтаж (с сохранением для последующей установки в первоначальное 

место) монтаж жалюзи
2шт

64 Уборка строительного мусора после демонтажа 1,2тн

65 Такелажные работы (мебель, оборудование ) 0,7тн

Пол (габариты помещения 5,87*6м)

Прочее


